ENC: Concorrência nº 21/0001

Comissao Especial de Licitacao <ceppe@se.sesc.com.br>

Qua, 10/02/2021 15:22

Para: Kellyne Paulino <kellyne@pliniocavalcanti.com>

O cronograma físico-financeiro do empreendimento é de responsabilidade de cada licitante, de acordo com o que julgar técnica e economicamente mais adequado. Deve respeitar, porém, as etapas construtivas da obra, não se admitindo a antecipação do que tecnicamente inadequado ou ineficiente. Além disso, deve respeitar o prazo limite de execução fixado no edital.

Atenciosamente,

José Robson Almeida
Presidente da CPL

De: Kellyne Ferreira <kellyne@pliniocavalcanti.com>
Enviado: quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021 14:55
Para: Setor de Licitacao <licitacao@se.sesc.com.br>
Assunto: Concorrência nº 21/0001

A

Comissão de Licitação

A Plínio Cavalcanti veio por meio desta solicitar Cronograma Serviços e Equipamentos da Concorrência nº 21/0001.

Atenciosamente,

Kellyne Ferreira

Setor de Orçamento
CNPJ: 10.978.682/0001-65
Fone:(81) 3081.6295