ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: SESC-SERGIPE CONSELHO REGIONAL - SESC-SERGIPE CONSELHO REGIONAL - (SE)

Licitação: (Ano: 2020/ SESC-SERGIPE CONSELHO REGIONAL / Nº Processo: 20/0084-PE)

às 09:00:32 horas do dia 09/10/2020 no endereço RUA DOM JOSE THOMAZ - 235, bairro SAO JOSE, da cidade de ARACAJU - SE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). EDUARDO VITOR LIMA BARBOSA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 20/0084-PE - 2020/20/0084 que tem por objeto AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PLANEJADOS, VISANDO COMPOR DIVERSOS AMBIENTES DO SESC.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PLANEJADOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/10/2020 16:26:59:675	OFFICE LINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 36.500,00
09/10/2020 08:23:34:779	KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP	R$ 1.000.000,00

Lote (2) - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PLANEJADOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/10/2020 08:23:34:779	KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP	R$ 1.000.000,00

Lote (3) - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PLANEJADOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/10/2020 16:26:59:675	OFFICE LINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 28.000,00
09/10/2020 08:23:34:779	KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP	R$ 1.000.000,00

Lote (4) - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PLANEJADOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/10/2020 08:23:34:779	KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP	R$ 1.000.000,00

Lote (5) - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PLANEJADOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/10/2020 16:26:59:675	OFFICE LINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 45.000,00
09/10/2020 08:23:34:779	KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP	R$ 1.000.000,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PLANEJADOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/10/2020 16:26:59:675	OFFICE LINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 36.500,00
09/10/2020 08:23:34:779	KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP	R$ 1.000.000,00

Lote (2) - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PLANEJADOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
09/10/2020 08:23:34:779	KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP	R$ 1.000.000,00

Lote (3) - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PLANEJADOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/10/2020 16:26:59:675	OFFICE LINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 28.000,00
09/10/2020 08:23:34:779	KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP	R$ 1.000.000,00

Lote (4) - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PLANEJADOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
09/10/2020 08:23:34:779	KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP	R$ 1.000.000,00

Lote (5) - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PLANEJADOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/10/2020 16:26:59:675	OFFICE LINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 45.000,00
09/10/2020 08:23:34:779	KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP	R$ 1.000.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 09/10/2020, às 09:25:07 horas, no lote (1) - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PLANEJADOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 13/10/2020, às 08:10:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/10/2020, às 08:10:51 horas, no lote (1) - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PLANEJADOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EDUARDO VITOR LIMA BARBOSA -

desclassificou o fornecedor: OFFICE LINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA. No dia 13/10/2020, às 08:11:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (1) - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PLANEJADOS - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 09/10/2020, às 09:32:24 horas, no lote (2) - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PLANEJADOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 09/10/2020, às 09:38:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (2) - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PLANEJADOS - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 09/10/2020, às 09:15:31 horas, no lote (3) - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PLANEJADOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 13/10/2020, às 08:11:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/10/2020, às 08:11:21 horas, no lote (3) - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PLANEJADOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EDUARDO VITOR LIMA BARBOSA - desclassificou o fornecedor: OFFICE LINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA. No dia 13/10/2020, às 08:11:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (3) - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PLANEJADOS - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 09/10/2020, às 09:16:03 horas, no lote (4) - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PLANEJADOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 09/10/2020, às 09:39:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (4) - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PLANEJADOS - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 09/10/2020, às 09:26:37 horas, no lote (5) - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PLANEJADOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 13/10/2020, às 08:12:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/10/2020, às 08:12:10 horas, no lote (5) - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PLANEJADOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EDUARDO VITOR LIMA BARBOSA - desclassificou o fornecedor: OFFICE LINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA. No dia 13/10/2020, às 08:12:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (5) - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PLANEJADOS - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 09/10/2020, às 09:38:31 horas, o Pregoeiro da licitação - EDUARDO VITOR LIMA BARBOSA - desclassificou o fornecedor - KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP, no lote (2) - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PLANEJADOS. O motivo da desclassificação foi: Valor arrematado encontra-se acima da referência estipulada no edital.

No dia 09/10/2020, às 09:39:21 horas, o Pregoeiro da licitação - EDUARDO VITOR LIMA BARBOSA - desclassificou o fornecedor - KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP, no lote (4) - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PLANEJADOS. O motivo da desclassificação foi: O valor arrematado encontra-se acima da referência estipulada no edital.

No dia 13/10/2020, às 08:10:51 horas, o Pregoeiro da licitação - EDUARDO VITOR LIMA BARBOSA - desclassificou o fornecedor - OFFICE LINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, no lote (1) - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PLANEJADOS. O motivo da desclassificação foi: O valor arrematado encontra-se acima da referência estipulada no edital e a licitante não respondeu na contraproposta se aceitava reduzir o valor.

No dia 13/10/2020, às 08:11:12 horas, o Pregoeiro da licitação - EDUARDO VITOR LIMA BARBOSA - desclassificou o fornecedor - KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP, no lote (1) - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PLANEJADOS. O motivo da desclassificação foi: O valor arrematado encontra-se acima da referência estipulada no edital.

No dia 13/10/2020, às 08:11:21 horas, o Pregoeiro da licitação - EDUARDO VITOR LIMA BARBOSA - desclassificou o fornecedor - OFFICE LINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, no lote (3) - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PLANEJADOS. O motivo da desclassificação foi: O valor arrematado encontra-se acima da referência estipulada no edital e a licitante não respondeu na contraproposta se aceitava reduzir o valor.

No dia 13/10/2020, às 08:11:38 horas, o Pregoeiro da licitação - EDUARDO VITOR LIMA

BARBOSA - desclassificou o fornecedor - KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP, no lote (3) - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PLANEJADOS. O motivo da desclassificação foi: O valor arrematado encontra-se acima da referência estipulada no edital.

No dia 13/10/2020, às 08:12:10 horas, o Pregoeiro da licitação - EDUARDO VITOR LIMA BARBOSA - desclassificou o fornecedor - OFFICE LINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, no lote (5) - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PLANEJADOS. O motivo da desclassificação foi: O valor arrematado encontra-se acima da referência estipulada no edital e a licitante não respondeu na contraproposta se aceitava reduzir o valor.

No dia 13/10/2020, às 08:12:21 horas, o Pregoeiro da licitação - EDUARDO VITOR LIMA BARBOSA - desclassificou o fornecedor - KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP, no lote (5) - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PLANEJADOS. O motivo da desclassificação foi: O valor arrematado encontra-se acima da referência estipulada no edital.

No dia 13/10/2020, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da ata:

Todos o lotes foram fracassados devido aos valores dos arrematantes estarem acima da referência estipulada no edital.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

EDUARDO VITOR LIMA BARBOSA
Pregoeiro da disputa

MARIA APARECIDA GONCALVES FARIAS
Autoridade Competente

JAMILLY OLIVEIRA DE MENEZES
Membro Equipe Apoio

SAMMUEL HORA VILANOVA
Membro Equipe Apoio

Proponentes:

26.009.533/0001-28 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP
03.457.929/0001-32 OFFICE LINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA